

PROTOKOL O SMLUVNÍM PŘÍPADU

IČO: 00260746 - Město Mimoň

Mírová ulice III/120, 47124, Mimoň

Smluvní případ

Identifikátor případu:	S006P007O9ID	Agendové číslo:	201000178
Typ případu:	Smlouva dodavatelská		
Popis případu:	Smlouva o dílo - vybudování nového chodníku, který spojí ulice Hvězdovskou a U Nemocnice		
Celková částka:	354 037,80 CZK	Částka rozpisu:	354 037,80 CZK
Kompetent:	Finanční referent	Realizátor:	MěÚ Mimoň
Datum účinnosti:	01.10.2010	Datum platnosti:	01.10.2013
Dodavatel:	IČO 62241630 COMPAG CZ s.r.o. V Lukách 95/IV Mimoň 47124	DIČ	CZ62241630

Rozpis částky případu na roky

Rok	Částka CZK	Částka CZK
2010	354 037,80	354 037,80

Město Mimoň – chodník Hvězdovská – U Nemocnice

o dodávce stavebních prací
uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního Zákoníku č. 513/1991 Sb

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMON

- 5 - 11 - 2010

Č.j.: MUMI/ 12 126 /20 10

Počet listů: 8 Počet listů/příloh: ✓

I. SMLUVNÍ STRANA

COMPAG CZ
skupina brantner

COMPAG CZ s.r.o.

V Lukách 95/IV , 471 24 Mimoň
IČ: 622 41 630, DIČ: CZ622 41 630
tel.: 487862595, e-mail: info@compag.cz
zastoupené jednatelem Ing. Jiřím Blechou

(dále jako zhotovitel)

a

Město Mimoň

Ul. Mírová 120, 471 24 Mimoň
IČ: 00260746
tel.: 487805001, www.mestomimon.cz
zastoupené starostou města p. Františkem Kaiserem

(dále jako objednatel)

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací – vybudování nového chodníku, který spojí ulice Hvězdovskou a U Nemocnice na p.č. 3609, 3632 k.ú. v Mimoně – dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. L.Hruškou a E.Jaškovou.

Stavba se týká vybudování chodníku v různých šířkách 1,5 – 2,0 m celkové délky 180 m. Pěší komunikace je rozdělena na čtyři větve, navazující na stávající chodníky. Větev 1, je v pokračování za křižovatkou Hvězdovská s Novou v dl. 25,0 m – tato větev není předmětem díla. Za železničním přejezdem pokračuje větev 2. v dl. cca 23,0 m a navazuje na stávající chodník v ul. Hvězdovské. Větev č.3 je kolmo se napojující na větev 2 a je vedena mezi pozemky ČD a p.p.č. 3611. napojuje se na stávající chodník a její délka činí cca 115 m. Rovněž tak větev č. 4 navazuje na stávající chodník a její délka činí cca 17m.

Rozpočet stavby viz. Příloha č.1 smlouvy.

Předmětem smlouvy je dále geodetické vytyčení hranic pozemků a vlastní vytyčení stavby tak, aby stavbou nebyly dotčeny jiné pozemky.

Součástí předmětu smlouvy je zajištění vytyčení a ochrana podzemních sítí a zařízení včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům před ukončením prací v souladu s podmínkami správců těchto zařízení, zajištění povolení k výkopovým pracím, povolení k případným uzavírkám komunikace a ke zvláštnímu užívání komunikací, veřejných a sousedních ploch a prostranství s jejich zpětným předáním po dokončení prací, včetně zajištění přechodného dopravního značení.

Součástí předmětu smlouvy jsou výkresy skutečného provedení a geodetické zaměření stavby (skutečné provedení stavby) ve vztahu k sousedním pozemkům se zanesením do katastrální mapy a geodetické zaměření. Kompletní zaměření bude objednateli předáno též v digitální podobě.

Zhotovitel s předávacím dokladem o dokončené stavbě předá též všechny doklady a dokumentaci k použitým materiálům, doklady o provedených zkouškách a jejich výsledcích, doklady o likvidaci a uložení stavebních odpadů.

V případě jakékoliv písemně zachycené změny předmětu díla ze strany objednatele (tzn. změna v předaných podkladech), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě těchto změn bude cena díla upravena dle bodu VI. Cena díla smlouvy a bodu VIII. Provádění a předávání prací, stavební deník.

Místem plnění je: **ul. Hvězdovská a U Nemocnice, p.č.3609, 3632, k.ú. Mimoně**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kvalitně a řádně, podle předaných podkladů, platných norem a předpisů tak, aby mohlo sloužit určenému účelu, a dále dle zápisu o předání staveniště podepsaného zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je certifikován společností **NQA UK** dle norem **BS EN ISO 9001:2000**, **BS EN ISO 14001:2004** a **OHSAS 18001:2007**.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplně k řádnému zhotovení díla a nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.

Změna rozsahu prací předmětu díla bude vždy zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, a potvrzena dodatkem k této smlouvě.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v těchto termínech:

a)	zahájení plnění díla:	Dle dohody – září, říjen 2010
b)	termíny dílčího plnění:	Nejsou
c)	ukončení plnění a předání provedeného a dokončeného díla objednateli:	3 týdny od zahájení
d)	vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště:	4 týdnů od zahájení

Zhotovitel se zavazuje nastoupit na výzvu objednatele do 3 dnů (v případě stavební připravenosti). V případě posunu zahájení díla z viny objednatele, bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla zhotovitelem.

V případě prodloužení zhotovitele s termíny plnění, či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodloužení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.

IV. Cena

- Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu **354.037,80 Kč**, slovy : třístapadesátčtyřtisíc třicetsedm 80/100 korun českých určenou podle rozpočtu jež tvoří přílohu této smlouvy.
- Cena se skládá z ceny bez DPH **295.031,50 Kč** a DPH **59.006,30 Kč**.
- Cena díla podle odst.1 je uvedena jako nejvýše možná.
- Cenu je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy a to např.:

- pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů DPH apod., bude cena účtována s příslušnou sazbou daně, přičemž zvýšení cen by se týkalo pouze neprovedených prací a dodávek
- v případě prodloužení termínu dokončení stavby z důvodů na straně objednatele o více než 12 měsíců, přičemž zvýšení cen by se týkalo pouze neprovedených prací a dodávek a to pouze o koeficient zvýšení cen stavebních prací vydaných ČSÚ.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude zhotovitelem prováděna za skutečně provedené práce na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených oběma smluvními stranami. Za objednatele musí být soupis odsouhlasen místostarostou města a stavebním technikem
2. Platby na základě faktur budou prováděny se 30 denní lhůtou splatnosti. Za dodržení termínu splatnosti je považován den odeslání změny z účtu objednatele.
3. Dílčí fakturace bude účtována zhotovitelem do výše 90% z celkové hodnoty díla. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla, odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončených staveb a vyklizení staveniště.

VI. Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy (dle §560 a násl. ustanovení zák.č.513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců a počíná dnem odevzdání díla objednateli a podepsání protokolu o předání.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady či nedodělky neprodleně a zdarma. Termín odstranění případných vad a nedodělků bude dohodnut s objednatelem a bude o tom sepsán zápis.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.
2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv

třetích osob do

3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy.
4. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo v čl. II po termínu uvedeném v čl. III odst. 1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, slovy : pětset korunčeských za každý den prodlení s dokončením díla.
2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. VI, odst. 1,2,3 je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Ostatní ustanovení

1. Odpovědným pracovníkem za plnění ustanovení této smlouvy je za objednatele p.
za zhotovitele Ing. Jan Stárek.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
2. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
5. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo obchodního zákoníku.

V Mimoní dne : 1.10.2010.....

V Mimoní dne 1.10.2010.....




.....
František Kaiser
Starosta Města Mimoně



COMPAG CZ

② V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoně
IČ: 62241630, DIČ: CZ62241630
Tel.: 737 248 869, tel./fax: 487 862 595



.....
Ing. Jiří Blecha
Jednatel COMPAG CZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Rozpočet stavby

druh práce, lokalita a materiál	jednotka	množství	cena za jednotku	cena celkem v Kč
Větev 2				
Odstranění původního krytu, příprava likvidace starého betonu, hl. 20 cm	m2	46	120,00	5520,00
Odstranění betonových obrubníků	m	23	80,00	1840,00
Řezání živ.koberce v tl. Do 10 cm	m	23	95,00	2185,00
Obsyp objektů	m3	2,3	550,00	1265,00
Podkladní vrstva kameniva fr.16-32 v tl. 15 cm	m2	46	110,00	5060,00
Lože z kameniva drceného tl. 50 mm	m2	46	60,00	2760,00
Pokládka zámkové dlažby tl. 40 mm do lože z kameniva	m2	46	380,00	17480,00
Osazení silničních obrubníků	m	23	320,00	7360,00
Osazení obrubníků sadových	m	18	220,00	3960,00
Výstražný pás	m2	1,6	650,00	1040,00
Ohumusování v tl. 10 cm	m2	8	35,00	280,00
Větev 3				
Sejmutí humózní vrstvy v tl. 10 cm	m2	332	45,00	14940,00
Odkopávky a prokopávky v hor. 2	m3	66	95,00	6270,00
Úprava pláňe se zhutněním	m2	252	25,00	6300,00
Obsyp objektů	m3	12	550,00	6600,00
Ohumusování v tl. 10 cm	m2	117	35,00	4095,00
Podkladní vrstva kameniva fr.16-32 v tl. 15 cm	m2	222	110,00	24420,00
Lože z kameniva drceného tl. 50 mm	m2	222	60,00	13320,00
Pokládka zámkové dlažby tl. 40 mm do lože z kameniva	m2	233	380,00	88540,00
Osazení obrubníků sadových	m	234,2	220,00	51524,00

Větev 4				
Sejmutí humózní vrstvy v tl. 10 cm	m2	39	45,00	1755,00
Odkopávky a prokopávky v hor. 2	m3	8,5	95,00	807,50
Úprava pláň se zhutněním	m2	31	25,00	775,00
Obsyp objektů	m3	6,4	550,00	3520,00
Ohumusování v tl. 10 cm	m2	17	35,00	595,00
Podkladní vrstva kameniva fr.16-32 v tl. 15 cm	m2	26	110,00	2860,00
Lože z kameniva drceného tl. 50 mm	m2	26	60,00	1560,00
Pokládka zámkové dlažby tl. 40 mm do lože z kameniva	m2	27	380,00	10260,00
Osazení obrubníků sadových	m	37	220,00	8140,00
Celkem				295031,50
DPH 20 %				59006,30
Celkem s DPH				354037,80


 V Mimoní dne : 1.10.2010

 V Mimoní dne 1.10.2010


 František Kaiser
 Starosta Města Mimoně

COMPAG CZ

 V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoně
 IČ: 62241630, DIČ: CZ62241630
 Tel.: 737 248 869, tel./fax: 487 862 595



 Ing. Jiří Blecha
 Jednatel COMPAG CZ s.r.o.